

REPUBLIQUE DU BENIN



MARCHE DE FOURNITURES

PROCES-VERBAL D'ATTRIBUTION PROVISOIRE

Avis de Demande de Renseignements et de Prix n°014-23/AN/PT/SGA/PRMP/A-PRMP/S-PRMP du 24/10/2023.

Objet : *Sélection d'une entreprise pour les travaux de réfection et d'équipements de la salle d'audience et du domicile du Président de l'Assemblée nationale.*

Source de financement : *Budget Assemblée nationale*

Gestion : *2023*

Imputation budgétaire : *61.4.9 / 60.9.9*

Commencé le 08/11/2023

Achevé le 08/11/2023

Novembre 2023

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

Procès-verbal d'attribution provisoire

Objet : Dossier d'appel à concurrence n°014-23/AN/PT/SGA/PRMP/A-PRMP/S-PRMP du 24/10/2023 relatif à la sélection d'une entreprise pour les travaux de réfection et d'équipements de la salle d'audience et du domicile du Président de l'Assemblée nationale.

Mode de passation : Demande de Renseignements et de Prix.

L'an deux mille vingt-trois et le huit novembre à quinze heures précises, à la salle de dépouillement de la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) de l'Assemblée nationale sise dans le bâtiment abritant le PARCPOGE/PNUD, VONS de la banque BOA en allant vers Maria Tokpa, 2^e immeuble carrelé à droite, située au 1^{er} étage, Porto-Novo, quartier Houédakomey, le comité d'ouverture et d'évaluation des offres (COE) a procédé à l'attribution provisoire du marché cité en objet.

Ont pris part à cette séance conformément à la décision n° 2023-0167/AN/PT/SGA/PRMP du 20 octobre 2023 :

Coordonnateur : Sylviane DOMINGO, Secrétaire Particulière du Secrétaire général administratif, représentante du Coordonnateur (SP-SGA/rep Coordonnateur) ;

Président : Damien Fagnon DEDEWANOU, Personne responsable des marchés publics (PRMP) ;

Rapporteur : A. Farlone Christèle HOUEGOUNOU, Assistante PRMP (Assist-PRMP) ;

Secrétaire : Lionel M. VLAVONOU, Secrétaire PRMP (S/PRMP).

Membres :

- Malick SACCA TAMOU, Assistant du Premier Questeur (Assist-1^{er} Q) ;
- Evariste AÏWANOU, Assistant du Deuxième Questeur (Assist-2^e Q) ;
- Juste Racine ANGO, Chef Adjoint du Service du Patrimoine Non Financier et de l'Entretien (CA/SPNFE) ;
- Rosette DEDEWANOU, Secrétaire du Directeur de la Questure, représentante du Directeur de la Questure (Représentante/DQ) ;
- Adec AKAKPO, Chef Division du Patrimoine Immobilier (C/DPI).
- Ginette AHOUANSOU, Agent au secrétariat de la Personne responsable des marchés publics (Agent-PRMP).

Les résultats d'analyse des offres se présentent dans le(s) tableau(x) synthèse(s) ci-après :

Lot unique	Intitulé : Sélection d'une entreprise pour les travaux de réfection et d'équipements de la salle d'audience et du domicile du Président de l'Assemblée nationale.
Procédures	

Mode de passation	Demande de Renseignements et de Prix n°014-23/AN/PT/SGA/PRMP/A-PRMP/S-PRMP du 24/10/2023
Justification	Néant
Référence de l'autorisation de l'organe de contrôle	Procès-verbal n° 094-10/CCMP-AN/2023 du vingt-quatre Octobre deux mille vingt-trois.
Soumissionnaire(s) en liste	
- ETS LEOCAM SERVICES ; - ETS DERCH ; - CENTICE ; - ETS REUCITE CONFIANCE MEFIANCE TAYO SERVICES (ETS RCMTS).	
Soumissionnaires écartés	
Soumissionnaires	Motifs
ETS LEOCAM SERVICES	A fourni une liste insuffisante de personnels ;
CENTICE	A fourni une liste insuffisante de personnels et n'a pas proposé le calendrier de mobilisation, ni le calendrier de construction ;
ETS REUCITE CONFIANCE MEFIANCE TAYO SERVICES (ETS RCMTS)	N'a proposé aucun programme de mobilisation et de construction, ni calendrier de construction, ni l'organisation des travaux sur le site.
Attributaire	
Nom	ETS DERCH
Montant proposé	Trente millions quatre cent trente-cinq mille quatre cent quarante-cinq (30 435 445) FCFA.
Montant évalué (corrigé)	Trente millions quatre cent vingt-neuf mille trois cent dix (30 429 310) FCFA.
Principales dispositions permettant l'établissement du marché	
Objet du marché	Lot unique : Sélection d'une entreprise pour les travaux de réfection et d'équipements de la salle d'audience et du domicile du Président de l'Assemblée nationale.
Prix	Trente millions quatre cent vingt-neuf mille trois cent dix (30 429 310) FCFA.
Délai d'exécution	Trente (30) jours calendaires
Part de sous-traitance (le cas échéant)	Néant
Variante pris en compte (cas échéant)	Néant
Autres	Néant

Au regard des informations inscrites dans le(s) tableau(x) ci-dessus, le Comité d'ouverture et d'Evaluation des Offres (COE) a adopté la proposition d'attribution provisoire ci-après :

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Désignation du lot	Attributaire	Montant
Lot unique : Sélection d'une entreprise pour les travaux de réfection et d'équipements de la salle d'audience et du domicile du Président de l'Assemblée nationale.	ETS DERCH	Trente millions quatre cent vingt-neuf mille trois cent dix (30 429 310) FCFA toutes taxes comprises pour un délai d'exécution de trente (30) jours calendaires.

Le Président a clôturé la séance à seize heures trente minutes.

Fait à Porto-Novo, le 08 novembre 2023

Ont signé :


Coordonnateur



Sylviane **DOMINGO**

SP-SGA /rep-SGA

Le Président,



Damien Fagnon **DEDEWANOU**
PRMP

Le Rapporteur,



Farlone **HOUÉGOUNOU**
Assist-PRMP

Membres,


Le Secrétaire,



Lionel **VLAVONOU**
S-PRMP



Malick **SACCA TAMOU**
Assist-1^{er} Q



Juste Racine **ANGO**
CA/SPNFE



Rosette **DEDEWANOU**
Représentante/DQ



Evariste **AÏWANOU**
Assist-2^e Q



Adec **AKAKPO**
C/DPI



Ginette **AHOUANSOU**
Agent-PRMP