



REPUBLIQUE DU BENIN
Fraternité- Justice-Travail

ASSEMBLEE NATIONALE
9^{ème} Législature

LE PRESIDENT

PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS

MARCHE DE SERVICES

PROCES-VERBAL D'ATTRIBUTION PROVISOIRE

*Avis de demande de renseignements et de prix n° 003-24/AN/PT/SGA/PRMP/A-PRMP/S-
PRMP du 11/03/2024*

Objet : *Recrutement de prestataires de services pour la conclusion d'un accord cadre relatif à l'entretien, à la réparation et à la maintenance du mobilier et matériel (autres qu'informatiques), des outillages techniques, des installations (électriques, climatiseurs, sanitaires, plomberies, ascenseurs) de l'Assemblée nationale, au titre des années 2024, 2025 et 2026.*

Source de financement : *Budget Assemblée nationale*

Gestion : *2024, 2025 et 2026*

Imputation budgétaire : *61.4.7 / 61.4.8*

Commencé le 12/04/2024
Achevé le 12/04/2024

Avril 2024

Procès-verbal d'attribution provisoire

Objet : Dossier de demande de renseignements et de prix n° 003-24/AN/PT/SGA/PRMP/A-PRMP/S-PRMP du 11/03/2024 relatif au recrutement de prestataires de services pour la conclusion d'un accord cadre relatif à l'entretien, à la réparation et à la maintenance du mobilier et matériel (autres qu'informatiques), des outillages techniques, des installations (électriques, climatiseurs, sanitaires, plomberies, ascenseurs) de l'Assemblée nationale, au titre des années 2024, 2025 et 2026. (Lot 1, lot 2, lot 3, lot 4, lot 5, lot 6, lot 7 et lot 8).

Mode de passation : Demande de Renseignements et de Prix (DRP).

L'an deux mille vingt-quatre et le vendredi douze avril à neuf heures précises, à la salle de dépouillement de la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) de l'Assemblée nationale sis dans le bâtiment abritant le PARCPOGE/PNUD, VONS de la banque BOA en allant vers Maria Tokpa, 2è immeuble carrelé à droite, située au 1er étage, Porto-Novo, quartier Houédakomey, le comité d'ouverture et d'évaluation des offres (COE) a procédé à l'attribution provisoire des marchés cités en objet.

Ont pris part à cette séance conformément à la décision n° 2024-019/AN/PT/SGA/PRMP du 21 Février 2024 :

Coordonnateur : Sylviane DOMINGO, Secrétaire Particulière du Secrétaire général administratif, représentante du Coordonnateur (SP-SGA/rep Coordonnateur) ;

Président : Damien Fagnon DEDEWANOU, Personne responsable des marchés publics (PRMP) ;

Rapporteur : A. Farlone Christèle HOUEGOUNOU, Assistante PRMP (Assist-PRMP) ;

Secrétaire : Lionel M. VLAVONOU, Secrétaire PRMP (S/PRMP).

Membres :

- Malick SACCA TAMOU, Assistant du Premier Questeur (Assist-1er Q) ;
- Evariste AÏWANOU, Assistant du Deuxième Questeur (Assist-2° Q) ;
- Edwige MENSAH, Secrétaire du Directeur de la Questure, représentante du Directeur de la Questure (Représentante/DQ) ;
- Juste Racine ANGO, Chef Adjoint du Service du Patrimoine Non Financier et de l'Entretien (CA/SPNFE) ;
- Marcel Adec AKAKPO, Chef de la Division du Patrimoine Immobilier(C/DPI), personne ressource ;
- Charif Dine AMADOU, Chef de la Division du Patrimoine Mobilier ;
- Ginette AHOUANSOU, Agent au Secrétariat de la PRMP.

8 [Signature] M 8 A Y L B ml GJ

Lot 1	Intitulé : Recrutement d'un prestataire de services pour la conclusion d'un accord cadre relatif à l'entretien et à la maintenance de vingt-neuf (29) photocopieuses du Palais des Gouverneurs, du bâtiment de l'IPaB, de l'UNACEB-PRMP-PARCPOGE et de la CAI au titre des années 2024, 2025 et 2026.
Procédures	
Mode de passation	Demande de renseignements et de prix n° 003-24/AN/PT/SGA/PRMP/A-PRMP/S-PRMP du 11/03/2024
Justification	Néant
Référence de l'autorisation de l'organe de contrôle	Procès-verbal n° 012-03/CCMP-AN/2024 du onze mars deux mille vingt-quatre.
Soumissionnaire(s) en liste	
ETS JOYCE PENIEL – ETS CeNTICE - NOUVELLES TECHNIQUES DE PRESTATIONS	
Soumissionnaires écartés	
Soumissionnaires	Motifs
ETS JOYCE PENIEL	Le libellé du devis quantitatif et estimatif (DQE) est différent de celui du lot 1 et le non-respect du canevas de la description technique des services ;
NOUVELLES TECHNIQUES DE PRESTATIONS	DE Fourniture d'une méthodologie d'exécution dont la date de signature (18/12/2023) est antérieure à celle de l'avis de demande de renseignements et de prix et non fourniture de la liste des matériels à mobiliser pour l'exécution du marché, datée, signée et cachetée.
Attributaire	
Nom	ETS CeNTICE
Montant proposé	Cinq millions quatre cent quarante mille neuf cent quatre-vingt (5 440 980) toutes taxes comprises pour un délai d'exécution de trente (36) mois.
Montant évalué (corrigé)	Cinq millions quatre cent quarante mille neuf cent quatre-vingt (5 440 980) toutes taxes comprises pour un délai d'exécution de trente (36) mois.
Principales dispositions permettant l'établissement du marché	
Objet du marché	Recrutement d'un prestataire de services pour la conclusion d'un accord cadre relatif à l'entretien et à la maintenance de vingt-neuf (29) photocopieuses du Palais des Gouverneurs, du bâtiment de l'IPaB, de l'UNACEB-PRMP-PARCPOGE et de la CAI au titre des années 2024, 2025 et 2026.
Prix	Cinq millions quatre cent quarante mille neuf cent quatre-vingt (5 440 980) toutes taxes comprises pour un délai d'exécution de trente (36) mois.
Délai d'exécution	Trente (36) mois
Part de sous-traitance (le cas échéant)	Néant
Variante pris en compte (cas échéant)	Néant
Autres	Néant

Lot 2	Intitulé : Recrutement d'un prestataire de services pour la conclusion d'un accord cadre relatif à l'entretien et maintenance de vingt-huit (28) photocopieuses du Secrétariat Général Administratif au titre des années 2024, 2025 et 2026.
Procédures	

Mode de passation	Demande de renseignements et de prix n° 003-24/AN/PT/SGA/PRMP/A-PRMP/S-PRMP du 11/03/2024
Justification	Néant
Référence de l'autorisation de l'organe de contrôle	Procès-verbal n° 012-03/CCMP-AN/2024 du onze mars deux mille vingt-quatre.
Soumissionnaire(s) en liste	
ETS VISAB-BENIN – ARTHUR TECH – ETS CARMIDELLE	
Soumissionnaires écartés	
Soumissionnaires	Motifs
ARTHUR TECH	Non fourniture de la méthode d'exécution signé, daté et cacheté ;
ETS CARMIDELLE	Non fourniture de la méthode d'exécution signé, daté et cacheté.
Attributaire	
Nom	ETS VISAB-BENIN
Montant proposé	Quatre millions trois cent soixante-cinq mille deux cent quarante (4 365 240) francs FCFA toutes taxes comprises pour un délai d'exécution de trente-six (36) mois.
Montant évalué (corrigé)	Quatre millions trois cent soixante-cinq mille deux cent quarante (4 365 240) francs FCFA toutes taxes comprises pour un délai d'exécution de trente-six (36) mois.
Principales dispositions permettant l'établissement du marché	
Objet du marché	Recrutement d'un prestataire de services pour la conclusion d'un accord cadre relatif à l'entretien et maintenance de vingt-huit (28) photocopieuses du Secrétariat Général Administratif au titre des années 2024, 2025 et 2026.
Prix	Quatre millions trois cent soixante-cinq mille deux cent quarante (4 365 240) francs FCFA toutes taxes comprises.
Délai d'exécution	Trente (36) mois
Part de sous-traitance (le cas échéant)	Néant
Variante pris en compte (cas échéant)	Néant
Autres	Néant

Lot 3	Intitulé : Recrutement d'un prestataire de services pour la conclusion d'un accord cadre relatif à l'entretien et à la maintenance de cent soixante-dix (170) climatiseurs du Palais des Gouverneurs au titre des années 2024, 2025 et 2026.
Procédures	
Mode de passation	Demande de renseignements et de prix n° 003-24/AN/PT/SGA/PRMP/A-PRMP/S-PRMP du 11/03/2024
Justification	Néant
Référence de l'autorisation de l'organe de contrôle	Procès-verbal n° 012-03/CCMP-AN/2024 du onze mars deux mille vingt-quatre.
Soumissionnaire(s) en liste	

ETS HAM-MOUK – DIGITAL PHENIX – CITEC – ETS DEGLA LE BATISSEUR

Soumissionnaires écartés

Soumissionnaires	Motifs
DIGITAL PHENIX	Non-conformité du canevas du Devis Quantitatif et Estimatif ;
CITEC	Non-conformité du canevas du Devis Quantitatif et Estimatif.
ETS DEGLA LE BATISSEUR	Non fourniture du programme d'activité chiffré signé, daté et cacheté et de la méthode d'exécution signée, datée et cachetée
Attributaire	
Nom	ETS HAM-MOUK
Montant proposé	Cinquante-cinq millions quatre-vingt mille (55 080 000) toutes taxes comprises pour un délai d'exécution de trente (36) mois.
Montant évalué (corrigé)	Onze millions cent trente-cinq mille sept cent sept (11 135 707) toutes taxes comprises pour un délai d'exécution de trente (36) mois.
Principales dispositions permettant l'établissement du marché	
Objet du marché	Recrutement d'un prestataire de services pour la conclusion d'un accord cadre relatif à l'entretien et à la maintenance de cent soixante-dix (170) climatiseurs du Palais des Gouverneurs au titre des années 2024, 2025 et 2026.
Prix	Onze millions cent trente-cinq mille sept cent sept (11 135 707) toutes taxes comprises pour un délai d'exécution de trente (36) mois.
Délai d'exécution	Trente (36) mois
Part de sous-traitance (le cas échéant)	Néant
Variante pris en compte (cas échéant)	Néant
Autres	Néant

Lot 4	Intitulé : Recrutement d'un prestataire de services pour la conclusion d'un accord cadre relatif à l'entretien et à la maintenance de cent trente-cinq (135) climatiseurs du Secrétariat Général Administratif, de la Cellule d'Audit Interne et des autres structures du SGA au titre des années 2024, 2025 et 2026.
--------------	--

Procédures

Mode de passation	Demande de renseignements et de prix n° 003-24/AN/PT/SGA/PRMP/A-PRMP/S-PRMP du 11/03/2024
Justification	Néant
Référence de l'autorisation de l'organe de contrôle	Procès-verbal n° 012-03/CCMP-AN/2024 du onze mars deux mille vingt-quatre.

Soumissionnaire(s) en liste

ETS BENIN-FLOD - NAFAL BENIN - ETS ESPACE FROID

Soumissionnaires écartés

Soumissionnaires	Motifs
ETS BENIN-FLOD	Proposition d'une offre financière élevée ;

8 P

M

8 A r Vta A out G!

NAFAL BENIN	Lettre de soumission non cachetée.
Attributaire	
Nom	ETS ESPACE FROID
Montant proposé	Huit millions huit cent deux mille neuf cent dix-huit (8 802 918) toutes taxes comprises pour un délai d'exécution de trente (36) mois.
Montant évalué (corrigé)	Huit millions huit cent deux mille neuf cent dix-huit (8 802 918) toutes taxes comprises pour un délai d'exécution de trente (36) mois.
Principales dispositions permettant l'établissement du marché	
Objet du marché	Recrutement d'un prestataire de services pour la conclusion d'un accord cadre relatif à l'entretien et à la maintenance de cent trente-cinq (135) climatiseurs du Secrétariat Général Administratif, de la Cellule d'Audit Interne et des autres structures du SGA au titre des années 2024, 2025 et 2026.
Prix	Huit millions huit cent deux mille neuf cent dix-huit (8 802 918) toutes taxes comprises pour un délai d'exécution de trente (36) mois.
Délai d'exécution	Trente (36) mois
Part de sous-traitance (le cas échéant)	Néant
Variante pris en compte (cas échéant)	Néant
Autres	Néant

Lot 5	Intitulé : recrutement d'un prestataire de services pour la conclusion d'un accord cadre relatif à l'entretien et à la maintenance des groupes électrogènes du domicile du Président de l'Assemblée nationale, du domicile des questeurs, du Palais des Gouverneurs, du Secrétariat Général Administratif, du Bâtiment de l'UNACEB, de la Cellule d'Audit Interne et du nouveau bâtiment des Conseillers Techniques (CT) et Chargés de Mission (CM) au titre des années 2024, 2025 et 2026.
Procédures	
Mode de passation	Demande de renseignements et de prix n° 003-24/AN/PT/SGA/PRMP/A-PRMP/S-PRMP du 11/03/2024
Justification	Néant
Référence de l'autorisation de l'organe de contrôle	Procès-verbal n° 012-03/CCMP-AN/2024 du onze mars deux mille vingt-quatre.
Soumissionnaire(s) en liste	
SOCIETE IFFA GLACE SARL - LEOCAM SERVICES - ETS REUCITE CONFIANCE MEFIANCE TAYO SERVICES - DERCH	
Soumissionnaires écartés	
Soumissionnaires	Motifs
SOCIETE IFFA GLACE SARL	Non fourniture de la méthode d'exécution datée, signée et cachetée ;
LEOCAM SERVICES	Proposition d'une offre financière élevée ;
DERCH	Engagement du soumissionnaire non cacheté.
Attributaire	

8 Jm JM S st y km A ml G!

Nom	ETS REUCITE CONFIANCE MEFIANCE TAYO SERVICES	
Montant proposé	Huit millions cinq cent soixante-dix mille trois cent quarante (8 570 340) toutes taxes comprises pour un délai d'exécution de trente (36) mois.	
Montant évalué (corrigé)	Huit millions cinq cent soixante-dix mille trois cent quarante (8 570 340) toutes taxes comprises pour un délai d'exécution de trente (36) mois.	
Principales dispositions permettant l'établissement du marché		
Objet du marché	Recrutement d'un prestataire de services pour la conclusion d'un accord cadre relatif à l'entretien et à la maintenance des groupes électrogènes du domicile du Président de l'Assemblée nationale, du domicile des questeurs, du Palais des Gouverneurs, du Secrétariat Général Administratif, du Bâtiment de l'UNACEB, de la Cellule d'Audit Interne et du nouveau bâtiment des Conseillers Techniques (CT) et Chargés de Mission (CM) au titre des années 2024, 2025 et 2026	
Prix	Huit millions cinq cent soixante-dix mille trois cent quarante (8 570 340) toutes taxes comprises pour un délai d'exécution de trente (36) mois.	
Délai d'exécution	Trente (36) mois	
Part de sous-traitance (le cas échéant)	Néant	
Variante pris en compte (cas échéant)	Néant	
Autres	Néant	

Lot 6	Intitulé : recrutement d'un prestataire de services pour la conclusion d'un accord cadre relatif à l'entretien, la réparation et divers travaux de plomberie au profit de l'administration parlementaire au titre des années 2024, 2025 et 2026.	
Procédures		
Mode de passation	Demande de renseignements et de prix n° 003-24/AN/PT/SGA/PRMP/A-PRMP/S-PRMP du 11/03/2024	
Justification	NEANT	
Référence de l'autorisation de l'organe de contrôle	Procès-verbal n° 012-03/CCMP-AN/2024 du onze mars deux mille vingt-quatre.	
Soumissionnaire(s) en liste		
AUCUN SOUMISSIONNAIRE		
Soumissionnaires écartés		
Soumissionnaires	Motifs	
NEANT	NEANT	
Attributaire		
Nom	NEANT	
Montant proposé	NEANT	
Montant évalué (corrigé)	NEANT	
Principales dispositions permettant l'établissement du marché		

8 P

M

S A Y HGA B mb G

Objet du marché	Recrutement d'un prestataire de services pour la conclusion d'un accord cadre relatif à l'entretien, la réparation et divers travaux de plomberie au profit de l'administration parlementaire au titre des années 2024, 2025 et 2026.
Prix	NEANT
Délai d'exécution	NEANT
Part de sous-traitance (le cas échéant)	NEANT
Variante pris en compte (cas échéant)	NEANT
Autres	NEANT

Lot 7	Intitulé : recrutement d'un prestataire de services pour la conclusion d'un accord cadre relatif à l'entretien et à la réparation des circuits électriques, des brasseurs d'air et divers travaux d'électricité au profit de l'administration parlementaire au titre des années 2024, 2025 et 2026.
--------------	--

Procédures

Mode de passation	Demande de renseignements et de prix n° 003-24/AN/PT/SGA/PRMP/A-PRMP/S-PRMP du 11/03/2024
Justification	NEANT
Référence de l'autorisation de l'organe de contrôle	Procès-verbal n° 012-03/CCMP-AN/2024 du onze mars deux mille vingt-quatre.

Soumissionnaire(s) en liste

AUCUN SOUMISSIONNAIRE

Soumissionnaires écartés

Soumissionnaires	Motifs
NEANT	NEANT

Attributaire

Nom	NEANT
Montant proposé	NEANT
Montant évalué (corrigé)	NEANT

Principales dispositions permettant l'établissement du marché

Objet du marché	Recrutement d'un prestataire de services pour la conclusion d'un accord cadre relatif à l'entretien et à la réparation des circuits électriques, des brasseurs d'air et divers travaux d'électricité au profit de l'administration parlementaire au titre des années 2024, 2025 et 2026.
Prix	NEANT
Délai d'exécution	NEANT
Part de sous-traitance (le cas échéant)	NEANT
Variante pris en compte (cas échéant)	NEANT
Autres	NEANT

87

UM

8 A r lita g m/f G!

Lot 8	Intitulé : recrutement d'un prestataire de services pour la conclusion d'un accord cadre relatif à l'entretien et à la réparation de mobiliers et matériels de bureau et divers travaux de menuiserie au profit de l'administration parlementaire au titre des années 2024, 2025 et 2026.
Procédures	
Mode de passation	Demande de renseignements et de prix n° 003-24/AN/PT/SGA/PRMP/A-PRMP/S-PRMP du 11/03/2024
Justification	NEANT
Référence de l'autorisation de l'organe de contrôle	Procès-verbal n° 012-03/CCMP-AN/2024 du onze mars deux mille vingt-quatre.
Soumissionnaire(s) en liste	
AUCUN SOUMMISSIONNAIRE	
Soumissionnaires écartés	
Soumissionnaires	Motifs
NEANT	NEANT
Attributaire	
Nom	NEANT
Montant proposé	NEANT
Montant évalué (corrigé)	NEANT
Principales dispositions permettant l'établissement du marché	
Objet du marché	Recrutement d'un prestataire de services pour la conclusion d'un accord cadre relatif à l'entretien et à la réparation de mobiliers et matériels de bureau et divers travaux de menuiserie au profit de l'administration parlementaire au titre des années 2024, 2025 et 2026.
Prix	NEANT
Délai d'exécution	NEANT
Part de sous-traitance (le cas échéant)	NEANT
Variante pris en compte (cas échéant)	NEANT
Autres	NEANT

Au regard des informations inscrites dans le(s) tableau(x) ci-dessus, le Comité d'ouverture et d'Evaluation des Offres (COE) a adopté la proposition d'attribution provisoire ci-après :

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Désignation du lot	Attributaire	Montant
Lot 1 : recrutement d'un prestataire de services pour la conclusion d'un accord cadre relatif à l'entretien et à la maintenance de vingt-neuf (29) photocopieuses du Palais des Gouverneurs, du bâtiment de l'IPaB, de l'UNACEB-PRMP-PARCPOGE et de la CAI au titre des années 2024, 2025 et 2026.	ETS CeNTICE	Cinq millions quatre cent quarante mille neuf cent quatre-vingt (5 440 980) toutes taxes comprises pour un délai d'exécution de trente (36) mois.
Lot 2 : recrutement d'un prestataire de services pour la conclusion d'un accord cadre relatif à l'entretien et maintenance de vingt-huit (28) photocopieuses du Secrétariat Général Administratif au titre des années 2024, 2025 et 2026.	ETS VISAB BENIN	Quatre millions trois cent soixante-cinq mille deux cent quarante-cinq (4 365 245) francs FCFA toutes taxes comprises pour un délai d'exécution de trente-six (36) mois.
Lot 3 : recrutement d'un prestataire de services pour la conclusion d'un accord cadre relatif à l'entretien et à la maintenance de cent soixante-dix (170) climatiseurs du Palais des Gouverneurs au titre des années 2024, 2025 et 2026.	ETS HAM- MOUK	Onze millions cent trente-cinq mille sept cent sept (11 135 707) toutes taxes comprises pour un délai d'exécution de trente (36) mois.
Lot 4 : recrutement d'un prestataire de services pour la conclusion d'un accord cadre relatif à l'entretien et à la maintenance de cent trente-cinq (135) climatiseurs du Secrétariat Général Administratif, de la Cellule d'Audit Interne et des autres structures du SGA au titre des années 2024, 2025 et 2026.	ETS ESPACE FROID	Huit millions huit cent deux mille neuf cent dix-huit (8 802 918) toutes taxes comprises pour un délai d'exécution de trente (36) mois.
Lot 5 : recrutement d'un prestataire de services pour la conclusion d'un accord cadre relatif à l'entretien et à la maintenance des groupes électrogènes du domicile du Président de l'Assemblée nationale, du domicile des questeurs, du Palais des Gouverneurs, du Secrétariat Général Administratif, du Bâtiment de l'UNACEB, de la Cellule d'Audit Interne et du nouveau bâtiment des Conseillers Techniques (CT) et Chargés de Mission (CM) au titre des années 2024, 2025 et 2026.	ETS REUCITE CONFIANCE MEFIANCE TAYO SERVICES	Huit millions cinq cent soixante-dix mille trois cent quarante (8 570 340) toutes taxes comprises pour un délai d'exécution de trente (36) mois.
Lot 6 : recrutement d'un prestataire de services pour la conclusion d'un accord cadre relatif à l'entretien, la réparation et divers travaux de plomberie au profit de l'administration parlementaire au titre des années 2024, 2025 et 2026.	NON ATTRIBUE	Déclaré infructueux : le COE recommande à la PRMP la relance dudit lot.

8 w UN 9 A ✓ H A m f e

<p>Lot 7 : recrutement d'un prestataire de services pour la conclusion d'un accord cadre relatif à l'entretien et à la réparation des circuits électriques, des brasseurs d'air et divers travaux d'électricité au profit de l'administration parlementaire au titre des années 2024, 2025 et 2026.</p>	<p>NON ATTRIBUE</p>	<p>Déclaré infructueux : le COE recommande à la PRMP la relance dudit lot.</p>
<p>Lot 8 : recrutement d'un prestataire de services pour la conclusion d'un accord cadre relatif à l'entretien et à la réparation de mobiliers et matériels de bureau et divers travaux de menuiserie au profit de l'administration parlementaire au titre des années 2024, 2025 et 2026.</p>	<p>NON ATTRIBUE</p>	<p>Déclaré infructueux : le COE recommande à la PRMP la relance dudit lot.</p>

Le Président a clôturé la séance à douze heures

Fait à Porto-Novo, le 12 avril 2024


Ont signé :

Coordonnateur



Sylviane DOMINGO
SP-SGA /rep-SGA

Le Président,



Damien Fagnon DEDEWANOU
PRMP

Le Rapporteur,



Farlone HOUÉGOUNOU
Assist-PRMP

Le Secrétaire,



Lionel VLAVONOU
S-PRMP

Membres,



Malick SACCA TAMOU
Assist-1^{er} Q



Evariste AÏWANOU
Assist-2^e Q



Juste Racine ANGO
CA/SPNFE



Edwige MENSAH
Représentante/DQ



Charif Dine ADAMOU
D/DPM



Marcel Adec AKAKPO
C /DPI



Ginette AHOUANOU
Agent /PRMP